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Servizio di

Manutenzione generale del verde pubblico cittadino
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Porta Mortara

LOTTO 1 CIG: 7791887490
CAPITOLATO DI SERVIZIO
PROT. 2057 DEL 11/02/2019
Contratto a misura
importi in euro

1 Importo esecuzione servizio 220.150,84
2 Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza 2.393,92
A Totale appaito (1 + 2) 222.544,76
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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

La Stazione Appaltante & la Societda ASSA S.p.A., con sede in Strada Mirabella 6/8 — 28100
Novara.

L’'Appaltatore del Servizio & il scggetto che si aggiudichera I'appalto del Servizio, le responsabilita
e gli obblighi a cui si deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative,
prescrizioni tecniche e descrizione delle lavorazioni.

L'Appaltatore del Servizio pud nominare un Direttore tecnico di cantiere. Il tecnico nominato dal
soggetto aggiudicatario, dovra possedere adeguata preparazione professionale.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MANUTENZIONE GENERALE DEL
VERDE PUBBLICO DELLA CITTA DI NOVARA. ANNO 2019 — ZONA “NORD” Quartieri: Santa
Rita — Nord — Nord Est— S. Agabio — Pernate - Porta Mortara;

b) descrizione sommaria: L'appalto consiste nel servizio di manutenzione generale del verde di
tutti i giardini, parchi, aree verdi, aiuole, forestazioni presenti nei quartieri sopracitati della citta di
Novara per il periodo Aprile 2019 e primi mesi 2020 e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite
dal presente Capitolato di Servizio, salvo indicazioni pil precise e differenti che verranno fornite
dal Direttore dellEsecuzione del Servizio nella fase esecutiva. Tali servizi saranno eseguiti
dall'Appaltatore nelle aree verdi comunali senza che ['‘Appaltatore stesso possa avanzare ulteriori
pretese di qualsiasi genere. La gestione sulle aree verdi comunali e sul patrimonio vegetale
cittadino dovra essere eseguita tenendo conto di quanto indicato nella parte specifica delia
descrizione delle lavorazioni, utilizzando tecniche idonee per mantenere le aree verdi in perfetto
stato di sicurezza, funzionalita e pulizia.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto dei servizi compresi nell'appalto, come sotto riportati, compensati a misura e soggetti a
correttivo d’asta ammonta a €. 222.544,76, oltre IVA, di cui €. 220.150,84, per servizi soggetti a
ribasso d'asta ed €. 2.393,92, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO E ULTIMAZIONE _

L'appalto avra una durata di 365 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna
delle aree di intervento, cosi come previsto nel successivo art. 20.

La data di ultimazione del Servizio dovra risultare dal "verbale" di consegna del servizio di cui al
successivo art. 20. E escluso il tacito rinnovo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari ad ulteriori 12 {dodici) mesi, per un importo complessivo pari a ulteriori €
443.530,92 (comprensivo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze), al netto di lva
efo di altre imposte e contributi di legge, cosi come previsto dal Disciplinare di gara. L.a Stazione
Appaltante esercita tale facoitd comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 - QUINTO D'OBBLIGO _

Ai sensi dell’art. 105, comma 12, del d.Igs. n. 50/2016 nel caso occorresse in corse di esecuzione,
effettuare un aumento o una diminuzione dei servizi richiesti, il soggetto aggiudicatario & obbligato
ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, alle stesse condizioni del
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contratto. Oltre a tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del
contratto, in questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario
dichiara alla Stazione Appaltante che intende avvalersene. Nel caso il soggetto aggiudicatario non
si avvalga di tale diritto & tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle
medesime condizioni contrattuali.

Art. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di di Servizi in parola & tenuto ad eseguire in proprio i servizi e
tutte le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita,
fatto salvo quanto previsto dallarticolo 108, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e secondo quanto stabilito
dail'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

[n particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto & il
contratto con il quale 'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del
contratto di appalto.

N.B. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'mpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, del cit. art. 105 del Codice, I'eventuale subappalto non
pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'Affidatario
comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e ['importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
comma 7, dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/20186.

L'Appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappailto, lo deposita entro 20 giorni presso la
Stazione Appaltante. Il contratto & depositato all'atto della richiesta dell'autorizzazione.

L’ Appaltatore resta I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di tutti i servizi
oggetto dell’appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali nei confronti dei dipendenti per
le prestazioni rese nellambito del subappalto. Inoltre, & solidamente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente

Art. 7 - UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed
inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente,
piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facolta di
risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. In tal caso il soggetto aggiudicatario ed
I suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti deila Stazione Appaltante, al pagamento degli
indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per
le somme dovute dalla Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, si fa
esplicito riferimento all'art. 1241 del Codice Civile.

Art. 8 - CAUZIONE

| soggetti concorrenti devono, nella fase di presentazione dell’offerta, predisporre e trasmettere alla
Stazione Appaltante idonea cauzione provvisoria secondo le indicazioni del disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottescrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta
ad ogni fatto riconducibile al’affidatario o alladozione di informazione antimafia interdittiva emessa



ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pudé essere costituita tramite
fideiussione bancaria o polizza assicurativa degli Istituti di credito e di primaria compagnia di
assicurazione a sensi della L. 10.06.82 n°® 348, escutibili a prima richiesta senza alcun obbligo di
fornire spiegazioni o altri adempimenti da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha 'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di
validita della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il
momentc in cui pud cessare ogni obbligo da parte dellAppaltatore il quale deve dare
dimostrazione alla Stazione Appaltante della ottenuta proroga. La cauzione definitiva deve avere
validita temporale pari a tutta la durata del contratto ed avere efficacia sino al momento delio
svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Qualora [a Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva escutendola in tutto o in parte,
I'Appaltatore & obbligato a reintegrarla entro 30 gg. dalla data della relativa comunicazione da
parte della Stazione Appaltante. In ogni caso la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine
del contratto e fino alla data del verbale del certificato di regolare adempimento. In caso di
raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilitd solidale della Capogruppo, nelle
R.T.l. orizzontali, tutte le imprese sono responsabili in solido per I'esecuzione del servizio, mentre
nelle R.T.1. verticali, ciascuna impresa & responsabile del servizio dalla stessa assunto.

Copia conforme della polizza di assicurazione costituisce allegato al contratto di appalto. La
compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad
informare preventivamente la Stazione Appaltante. Non & concesso di migliorare l'offerta di gara a
fronte della mancata sostituzione del deposito cauzionale.

Oltre alla suddetta cauzione I'Appaltatore & obbligato a stipulare, con primaria Compagnia, prima
dell'inizio della sua attivita la polizza assicurativa “Tutti i rischi”, ai sensi dell’art. 1891 del Codice
Civile, comprensiva di R.C.T. a copertura dei rischi verso terzi derivanti dalle incombenze
contrattuali, esclusiva al tipo di servizio di cui al presente appaito e vincolata a favore del
beneficiario (Stazione Appaltante) e con massimale minimo per sinistro pari a €. 3.000.000,00.

Il costo della suddetta polizza & da ritenersi comprese nell'importo contrattuale (polizza R.C.);
pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dello stesso Appaltatore. La
polizza deve tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei servizi nonché
dei danni che possano essere arrecati a persone e/o cose durante I'esecuzione degli stessi e
comunque per lintera durata del contratte, in proprio o attraverso altre ditte e da qualsiasi causa
determinati L'appaltatore dovra aliresi accendere copertura per la responsabilitd civile verso i
prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attivita con un massimale minimo per
sinistro pari a €. 3.000.000,00 per tutta la durata del contratto.

Con particolare riferimento ai servizi di manutenzione, I'Appaltatore & tenuto alosservanza dei
disposti delle normative vigenti nellorganizzazione e nell’'esecuzione degli stessi. In ogni caso
I'Appaltatore assume ogni responsabilita civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo
relative alle attivita svolte nellambito del capitolato. Copie conformi agli originali delle polizze
d’assicurazione costituiscono allegati al contratto d’appalto.

La compagnia assicurativa in caso di recesso & cobbligata ad informare preventivamente la
Stazione Appaltante

Per le attivitd subappaltate, le incombenze di cui sopra, sono a carico delle imprese
subappaltatrici.

Linosservanza di quanto sopra indicate non consente di procedere alla stipulazione del contratto.
La durata della cauzione nonche delle coperture assicurative, deve essere valida per tutto il
periodo d'esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Per poter effettuare la stipulazione del contratto € necessario che 'impresa aggiudicataria produca
la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante entro il termine comunicato. La Stazione
Appaltante nella suddetta comunicazione determina il termine perentorio entro it quale Fimpresa
dovra presentarsi per la stipula del contratto.



Nel caso I'Appaltatore non sottoscriva il contratto nei termini stabiliti, la Stazione Appaltante invia
diffida relativa al suddetto adempimento. Nel caso FAppaltatore non si presenti entro 30 giorni dal
ricevimento della diffida, con i documenti gia richiesti per la stipula dellatto, I'Appaltatore decade
dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante attivera la procedura per lincameramento del
deposito cauzionale provvisorio.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

E incarico dellAppaltatore organizzarsi affinché sia garantito iI costante mantenimento e
condizione di decoro dei luoghi interessati al Servizio, dalla consegna del Servizio fino alla
scadenza contrattuale.

E carico allAppaltatore limpiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti, attrezzature,
macchinari e quanto altro si renda necessario per la gestione del Servizio.

L'impresa affidataria dovra essere presente sui luoghi di tavoro con una direzione operativa e
tecnica che potra essere svolta dal titolare della Impresa o da altra persona (nominata Direttore
Tecnico) idonea e qualificata esperto in verde urbano (per curriculum), incaricata dal titolare stesso
ed accettata dal Direttore dellEsecuzione del Servizio. Il Titolare dell'lmpresa o il suo delegato
assume la responsabilitd del buon andamento del Servizio, nonché dell'osservanza di tutte le
norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni impartite dal Direttore dellEsecuzione del Servizio durante lo svoigimento del Servizio
affidato. Nel caso il titolare dell'impresa incarichi un Direttore Techico deve essere formalizzato per
iscritto, al Direttore dellEsecuzione del Servizio, prima della consegna del servizio il nominativo del
Direttore Tecnico comprendente, il suo curriculum e la qualifica professionale. Detto incarico pud
essere revocato in qualunque momento dal Direttore del’Esecuzione del Servizio. Eventuali
sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate al Direttore
del’Esecuzione del Servizio in forma scritta che ne accettera la sostituzione. Nel periodo di
eventuale vacanza responsabile della direzione operativa e tecnica sara il titolare dell'lmpresa.

In carico al'Appaltatore & la dotazione di tutta I'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento del
Servizio che devono essere conformi alla Direttiva Macchine D.Lgs 17/2010 e al D.Lgs.81/2008 e
s.m.i., quantificati con un minimo di: 3 autocarri, 3 tosatrici semoventi, 6 decespugliatori, 1
trattore con braccio, 3 tosasiepi.

Tutti i materiali smontati non piu riutilizzabili a parere del Direttore dellEsecuzione (cos! come
qualsiasi tipo di rifiuto o materiale di risulta prodotio in cantiere) diverranno di proprieta
dell'Appaltatore, che dovra provvedere al loro smaltimento o recupero, ai sensi di quanto previsto
dai D.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente).

Sono, altresi, onere per I'Appaltatore le spese inerenti a prove di quaisiasi genere che siano
ordinate dal Direttore del’Esecuzione per accertare la qualitd dei materiali interessanti
l'esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso per temiporanee
sospensioni o ritardi nelfesecuzione del servizio conseguenti alle prove suddette.

L'Appaltatore & obbligato per I'esecuzione delle prestazioni di installare tutte le opere provvisionali
e la segnaletica diurna e notturna che si rendesse necessaria per garantire Fincolumita pubblica.

E obbligo dell'Appaltatore, in caso di lavorazioni incidenti nel sottosuolo, accollarsi di tutti gli oneri
derivanti allimpresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare con gli enti
proprietari delle canalizzazioni e delle reti esistenti), inoltre nulla pud pretendere
dallAmministrazione Appaltante per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione del Servizio che si
rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc.,
relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.).

Nel caso di servizi giudicati inaccettabili per erroti o variazioni arbitrarie commesse dall'lmpresa
affidataria e contestati dal Direttore dellEsecuzione del Servizio, I'Appaltatore si impegna alla
modifica ed anche al completo rifacimento del Servizio stesso senza nessun compenso.

L'acquisto della cartellonistica da esporre nei luoghi di lavoro e nelle zone iimitrofe, al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza del Servizio & in carico
all'Appaltatore. Il Direttore dellEsecuzione del Servizio pud utilizzare, in accordo con Appaltatore,
forme differenti, ma ritenute piu efficaci di comunicazione verso gli utenti.



Su tutti | mezzi operativi dell'Appaltatore devono essere apposti cartelli predisposti conformemente
a quanto richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

La dotazione minima degli operatori che la Ditta deve garantire & la seguente: 6 operai qualificati,
6 operai comuni, di cui almeno 3 in possesso di patenta di guida adeguata per I'utilizzo dei
mezzi impiegati; gli operatori della/fe Ditta/e appaltatrice devono essere forniti di vestiario
conforme e a norma riguardo {'attivita da svolgere; il personale che sara impiegato sia in possesso
dei requisiti per la conduzione di piattaforme aeree, trattori o similari, come previsto dal D.Lgs.
81/2008 agli artt. 37, 71 comma 7, lett. Ae 73 comma 5.

Gli operatori devono essere dotati di tesserino identificativo completo di fotografia secondo le
indicazioni del D.Lgs. 81/2008, art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente}, comma 1,
lettera u) che recita “nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fofografia, contenente le.
generalita del lavoratore e l'indicazione del dafore di lavoro”.

E’ obbligo di conferire i materiali di risulta delle lavorazioni sia vegetali che rifiuto in genere ai centri
di conferimento gestiti da Consorzio Rifiuti Basso Novarese.

E obbligo per I'Appaltatore di provvedere allaggiornamento per verifiche in contraddittorio, dei dati
delle lavorazioni effettuate rispetto a quelli indicati nel progette di gestione del patrimonio
vegetazionale.

Art. 10 bis — CRITERI MINIMI AMBIENTALI

L'appaltatore dovra impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri
ambientali minimi (CAM), relativi all“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui
al DM 13/12/2013, adottati dal Ministero delllAmbiente e della Tutela del territorio e del Mare
(MATTM) ‘ e disponibili sul sito
Alipdhewrw.miinambicnic.itsites/deteultfliles/archivio/ullzgat/GRR/CAM _ciardini.odi le cui
indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Art. 11 - D.U.V.R.l. E PIANO DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)} e s.m.i. allart. 26 impone al datore di lavoro
(committente), in caso di affidamento di servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda di fornire agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita. Inoltre, il datore di
lavoro (committente) promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i soggetti presenti a vario
titolo negli ambienti di lavoro, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari soggetti
operanti. Tale documento & allegato al contratto di appalto e viene rivisto ed aggiornato in funzione
dell’evoluzicne del servizio.

A tale scopo & stato predisposto il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza
(DUVRI), che & allegato al presente Capitolato di Servizio. Inoltre, sono messi a disposizione delle
ditte concorrenti / aggiudicatarie, reperibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Novara,
sezione Bandi e Appalti, DUVRI. In ultimo & previsto a carico dell'Impresa Appaltatrice, I'obbligo di
predisporre, prima dell'inizio del servizio, it Piano Operativo d.l. Sicurezza (POS) come indicato
dall' allegato XV comma 3.2.1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.., relativo alle misure adottate per Ia
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori.

Tale piano deve essere presentato, da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del Servizio
a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano
d'opera da parte dell'impresa affidataria).

Il coordinamento del POS spetta allimpresa affidataria dei Servizi, anche quando essa faccia parte
di un RTl appositamente creato. E, altresi, a carico dellimpresa mandataria 0 capogruppo quando
l'affidatario € un consorzio o associazione di imprese.

N.B. [l POS forma parte integrante del contratto di appalto; non sara possibile stipulare il contratto
d'appalto in assenza dello stesso.



Il POS verra inoltre consegnato al Committente, che lo verifichera prima dell'inizio del servizio
stesso. Il piano deve contenere, almeno i dati indicati al punto 3.2.1 dell'ailegato XV del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.. Le gravi o reiterate violazioni del Piano Operativo di Sicurezza e del DUVRI da
parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo
art. 14, secondo capoverso, punto 5).

L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutte le attivitd necessarie per addivenire, cooperando
attivamente ed in maniera propositiva e in forma congiunta, allelaborazione e stesura del
documento unico di valutazione dei rischi contenente le indicazioni relative alle misure adotiate per
eliminare le interferenze, ai sensi del D.Igs. 81/2008 e s.m.i., nonché a partecipare alle riunioni di
coordinamento e cooperazione.

Art. 12 - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui i Direttore del’Esecuzione del Servizio giudichi opportuno eseguire dei servizi non
previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi da assegnarsi a detti servizi, delle lavorazioni o dei
materiali si valutano desumendoli dal prezzario della Regione Piemonte; o ragguagliandoli a quelli
di Javorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoii
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate ricavandole
totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, e approvati dal RUP.

Ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 49/2018, qualora dai calcoli effettuati come sopra previsto risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilitd dei Servizi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del
RUP. Se 'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore:

* Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e Ia
tassa fissa di registro sul contratto stesso

* Le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del Servizio:

* Le spese per linformazione preventiva nei luoghi interessati dai Servizi, al fine di limitare il
disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro da concordare con il Direttore
dell'esecuzione);

* Le spese e gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti nei luoghi di
intervento, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006 (C.d. Codice Ambiente) e
successive modificazioni e integrazioni;

* | diritti di segreteria a norma della legge 29/10/1987 n. 440. Gli estremi del versamento, da
effettuarsi secondo le modalita previste dalla Stazione Appaltante, vengono riportati in calce al
contratto.

Sono a carico della Stazione Appaltante:

* L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'l.V.A. sul tipo di servizio oggetto dell’'appalto.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida
ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché ali'esecuzione di ufficio dei
servizi a spese dellAppaltatore. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto
e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del Servizio di cui al successivo art. 20;

2. per superamento della soglia di penali cosi come espresso nel successivo art. 26;
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3. per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore dell'Esecuzione del
Servizio;

4. per indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;

5. per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al Servizio da
prestare;

6. per cessione anche parziale del contratto cosi come definito dal precedente art. 6;

7. nell'ipotesi prevista dai successivi artt. 25 e 31;

8. per la mancata realizzazione degli interventi offerti in sede di gara, sia in termini di quantita, che
di qualita e di tempistiche entro le date richieste dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.
Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dellart. 1456 del Codice Civile, le
inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;

2. cessione o subappalto del Servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti, in tale
materia e comunque di quanto disposto dall’art. 6;

3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;

4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica
Amministrazione;

5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08) le
disposizioni inerenti alla manodopera e i dipendenti di cui allart. 32 del presente Capitolato.

6. accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto.

in caso di risoluzione del contratto, 'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla Stazione
Appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti irdocumenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa /
contabile / tecnico / manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni.

dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.

Entro il termine sopra detto 'Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprieta
della Stazione Appaltante caricandosi delle spese per lo sgombero e I'alienazione in discarica
autorizzata. Fino a regolazione di ogni pendenza con I'Appaltatore, la Stazione Appaltante trattiene
in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE _

Per tutti gli effetti del contratto, 'Appaltatore elegge il proprio domicilio a Novara, presso la propria
residenza o sede legale in cittd. L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con il
Direttore dell'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dellimpresa, potra assolvere agli adempimenti amministrativi
derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovra
essere trasmessa alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata).

Ai sensi dellart. 3 della legge 136/2010, & fatto obbligo all'appaltatore e agli eventuali
subappaltatori di utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societd Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del
contratto, gli estremi identificati dei conti correnti di cui sopra nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore dovra comunicare, altresi, ogni
modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione
Appaltante, il CIG attribuito dallANAC e indicato nella documentazione di gara e, se previsto, |l
CUP.

Art. 16. SUBAPPALTO

1. 1l subappalto, ferme restando le condizioni di cui allarticolo 105 del Codice dei contratti, &
ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei servizi.
2. Laffidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto &
consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC
dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
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a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta | servizi o le parti del servizio che intende

subappaltare o concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili

dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato:

b} che 'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal

contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione

eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita

previste dal POS di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative

specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza indicati dal

Committente;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é& affidato il

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,

societa o consorzio;

¢) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per la partecipazione alle gare, in relazione alla categoria e all'importo dei

servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.

445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di

esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti:

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del

decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata

mediante acquisizione dellinformazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, iettera ¢), del citato

decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma

2

2} il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi servizi, se per limpresa

subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7,

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a
richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non pitl di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, e con incidenza della manodopera inferiore al 50%. i termini di cui
alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. '

4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i
servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavors sostenuto
dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b} se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal POS di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il
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coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori @ sono responsabili, in solido con Il'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all’ articolo 11 del presente Capitolato

di Servizio;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

societa anche consortili, quando ls imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. | servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i servizi.

Art. 17. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

La D.E.C. e il RUP, provvedono a verificare, ognhuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
Appaltante, di risclvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto alfarticolo 16, commi- 3 e 6, del presente Capitolato di Servizio,
ai sensi dellarticolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in cpera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al Direttore del’Esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, deve
essere munita apposita tessera di riconoscimento. ‘

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 16 del
presente Capitolato di Servizio non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche
a lavoratori autenomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 18. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi dellart. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaitatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 19 — PROPRIETA' DElI MATERIALI PROVENIENTI DA EVENTUALI ABBATTIMENT! E
POTATURE

1. Nel progetto non sono previsti abbattimenti e/o potature nelleventualita ci fossero delle
necessita a riguardo i materiali provenienti dagli abbattimenti e potature sono di proprieta
dell'Appaltatore. Tale materiale, che non & da considerarsi rifiuto come evidenziato nelle ultime
interpretazioni del Ministero del’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (Registro ufficiale
uscita Prot. 0006038/RIN del 27.05.2015), ha invece un mercato come sottoprodotto, e in quanto
tale viene ceduto alle ditte che effettuano le lavorazioni in cambio di una riduzione dellimporto
unitario delle lavorazioni.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dagli
abbattimenti devono essere trasportati e regolarmente accatastati nellarea di cantiere o nei sub
cantieri e trasportati in discariche autorizzate, a cura e spese dellappaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali

previsti per gli abbattimenti.

3. Dovranno essere consegnati al D.E.C. gli oggetti di valore che eventualmente si rinvenissero
durante 'esecuzione del Servizio.

PARTE SECONDA ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON
L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 20 - VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO SERVIZI

La Stazione Appaltante comunica in modo ufficiale all’Appaltatore il giorno stabilito per la consegna
delle aree riguardanti il Servizio. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un verbale
controfirmato per accettazione dall'Appaltatore. Il Servizio dovra iniziare nello stesso giorno della
consegna. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, 'Appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna del Servizio
dovra risultare la data di ultimazione del Servizio.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore
dellEsecuzione per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Trascorso un termine massimo di 7 (sette) giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatore abbia
iniziato il Servizio, la Stazione Appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto,
previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto della
Stazione Appaltante di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del Servizio, lmpresa deve documentare al
Direttore del’Esecuzione del Servizio gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed
assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inolre deve essere assicurato periodicamente il loro
aggiornamento, secondo la frequenza richiesta dal Direttore del’Esecuzione del Servizio stesso.
Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato saranno applicate le penali piu
avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute
dalla Stazione Appaltante; le penali contabilizzate verranno detratte dal Committente sul
successivo S.A.L..
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Art. 21 - VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO - CERTIFICATO FINALE DI
ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO- RICONSEGNA DELLE AREE D’INTERVENTO

Il Direttore dellEsecuzione del Servizio, alla data prevista di scadenza del Servizio, redigera
apposito "verbale di uftimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Nel "verbale di
uftimazione del servizio" deve essere indicato che le aree d'intervento vengono riconsegnate alla
Stazione Appaltante cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara
sottoscritto dalle parti. Al termine del Servizio, e dopo |'emissione del verbale di ultimazione del
Servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Servizio, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul
soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emettera il
“Certificato finale di adempimento del servizio".

L'emissione del “Certificato finale di adempimento del servizio” avverra entro 3 mesi dal verbale di
ultimazione del servizio. Con 'emissione del “Certificato finale di adempimento del servizio”, dopo
l'avvenuta esecutivita del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere
sbloccate le trattenute a garanzia.

Art. 22 - PAGAMENTI, RITENUTE, FATTURAZIONE

I certificati di pagamento verranno emessi al raggiungimento di servizi per un imponibile almeno €.
70.000,00 (al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge).

Il pagamento del corrispettivo avra scadenza 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura emessa
dalla Ditta Appaltatrice.

Nel caso di inosservanza dell'appaltatore delle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, la Stazione Appaltante, oltre a valutare
se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito afl'art. 14 e ad informare gli
organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilitd dell'appaltatore, procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio & ancora in corso, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se il servizio & ultimato.

Tale somma verra trattenuta dalla Stazione Appaltante fino alla dimostrazione dell'avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti.

Analoga procedura verra attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata
una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo
cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto
dal capitolato.

Nel caso di RT! e nel caso di consorzio di imprese, qualora risulti dallo Statuto o da altro
documento societario, I'impresa mandataria emettera fatture intestate alla Stazione Appaltante. |l
pagamento di ogni fattura sara subordinato alla dichiarazione del Direttore dell’Esecuzione del
Servizio e Responsabile del Procedimento sulla "buona esecuzione del servizio" relativamente al
periodo a cui le fatture si riferisconc dandone atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo.

| pagamenti procederanno come previsto all'art 21 del presente Capitolato, e le fatture, intestate
alta Stazione Appaltante, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto,
agenzia, codice IBAN). L'Appaltatore dovra presentare una dichiarazione sottoscritta con
indicazione delle modalita di pagamento derogabili di volta in volta.

Art. 23 - RATA FINALE

Alla fine del Servizio viene redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso entro 3 mesi |l
certificato di regolare adempimento del servizio e viene rilasciata l'ultima rata e la restituzione delle
trattenute di legge.

Art. 24 - TRATTENUTE A GARANZIA SUI PAGAMENTI IN ACCONTO

Su ogni pagamento sara trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato a garanzia per assicurazione
infortuni. Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, cosi come la cauzione definitiva,
resteranno vincolate fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento del Servizio e
verranno restituire all'Appaitatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti
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dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo I'avvenuta esecutivitd del provvedimento di approvazione
del certificato stesso.

Art. 25 - DISPOSIZIONI INERENTI ALLA MANODOPERA ED | DIPENDENTI

Nell'esecuzione del Servizio I'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle
consuetudini inerenti alla manodopera ed il propric personale. Tutti i lavoratori devono essere
assicurati c/o I'.N.A L.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o I'.N.P.S. per quanto riguarda le malattie
e le assicurazioni sociali. L’ Appaltatore deve trasmettere, entro la data di stipulazione del contratto
& successivamente deve aggiornare a ogni variazione di personale, al Direttore delPEsecuzione
I'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa cfo i
succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora la
Stazione Appaltante riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni
sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere 'emissione dei mandati di
pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando I'lspettorato del lavoro
non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata
risolta. Tale scelta non pud essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal
presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (LN.A.LL., LN.P.S,,
Ispettorato del Lavoro ecc.) I'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché di richiedere
agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in materia,
nei confronti dei propri dipendenti, per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti ecc.

| concorrenti devono dichiarare, all'atto della presentazione dell'offerta, che nel redigere il progetto
(Offerta Tecnica) hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, cosi come previsto dal D.
L.gs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 26 - PENALI

L'appaltatore dovra presentare prima dell'inizio delle lavorazioni puntuale cronoprogramma degli
interventi previsti nelle varie zone d'intervento, sia per gli aspetti riguardanti la tempistica, che per
quantita e qualita dell'intervento. Trattandosi di interventi puntuali sul territorio si applicheranno le
penali nel caso il servizio non venga eseguito totalmente o parzialmente nei tempi previsti dalle
tipologie di intervento o eseguito in modo difforme dalle specifiche lavorazione previste dalle
prescrizioni tecniche anche in una o pit aree d'intervento. Il Direttore dellEsecuzione del Servizio
contestera con verbale e documentazione fotografica la parziale o totale non effettuazione del
servizio. L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverra, in caso di ingiustificabili
motivi, mediante sotfrazione delle somme dovute dalla Stazione Appaltante sullo Stato
d’Avanzamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, in caso di continui e reiterati difformita del Servizio riferisce
tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agii eventuali ritardi nell'esecuzione
rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo
massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il 'responsabile del
procedimento propone allorgano competente la risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel
caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi, con le modalita stabilite nel contratto.

L'applicazione della penale non solieva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che
I'Appaltatore stesso si & assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero
derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.



Tabella riassuntiva delle penali

Articolo DESCRIZIONE SINTETICA Importo Mancata U.m.
fisso lavorazione
SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI PER SUPERFICI INFERIORI A €. 200,00 € 0,100 mq
1005 005 6000 mgq
1 005 006 SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI PER SUPERFICI SUPERIORIA | € 200,00 . €0,100 mq
6000 mqg
1005 007 SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI SU AIUQLE DI LARGHEZZA €. 200,00 €0,100 mq
FINOA1,5m
1 005 008 SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOS|I METODOQ "MULCHING” €. 200,00 €0,100 mg
1 005 009 SFALCIO ERBA SU SUPERFICI A FORTE PENDENZA €. 200,00 €0,200 mq
1005010 TRINCIATURA E DECESPUGLIAMENTO SU AREE INCOLTE E €. 200,00 €0,100 mq
1005 021 BANCHINE STRADALI
1005 014a POTATURA SIEPI . €. 200,00 €300 ml
1005 014b
1 005 015 SPOLLONATURA E RECISIONE DEI RAMI AVVENTIZI SULLE €. 200,00 € 3,00 cad
ESSENZE
1 005 027 GESTIONE COMPLETA ROSETI MEDIANTE POTATURA, DISERBO, €. 300,00 € 10,00 mq
CONCIMAZIONE E TRATTAMENTI| CONTRO PARASSITI
NOTA: DANNI AL COLLETTO DELLE ESSENZE ARBOREE VEDI
ART. 12 “SFALCIO DE! PRATI, TAPPETI ERBOSI E SCARPATE
INERBITE”

| ritardi non riguardano condizioni climatiche particolari — andamenti stagionali avverse, piogge
continuate, impraticabilita dei tappeti erbosi — in questi casi il Direttore del’Esecuzione sospende i
servizi. La Ditta Appaltatrice pud richiedere sospensiva stagionale dei servizi cid al fine di garantire
la non applicabilitd delle detrazioni economiche per un periodo definito e limitato nel tempo. Ii
Direttore dell’Esecuzione del Servizio, valutata ogni condizione climatica e stagionale, pud a suo
insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo P'esatto periodo temporale del
provvedimento. '

Art. 27 - MANCATA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ORDINATI

Trattandosi di interventi puntuali che riguardano la gestione del verde pubblico della citta (taglio
erba nei parchi e giardini, taglio siepe, ...... ecc.) riguardante i! decoro, ligiene e l'utilizzo in
sicurezza dei cittadini delle suddette aree, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dia corso,
senza giustificato motivo, alla realizzazione dei servizi ordinati, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltd di commetterle ad altra ditta, addebitandc al soggetto aggiudicatario la relativa somma,
fatta salva la facolta di risoluzione del contratto per inadempienze gravi e/o reiterate. La risoluzione
del contratto comporta olire all'addebito, fincameramento della cauzione ed il risarcimento di
eventuali maggiori danni.

Art. 28 - RAPPORTI CON LE MAESTRANZE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

Salvaguardare e sottostare alle indicazioni legislative previste nel Decreto Legislativo n.81/2008
“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’. Deve nell'esecuzione del
servizio, salvaguardare e garantire la vita e la incolumitd degli operai, delle persone addette al
servizio stesso e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni
che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle
assunzioni obbligatorie.

L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di
categoria, a tal proposito nei periodi stagionali pit caldi i turni di lavoro, salvaguardando le vigenti
disposizioni legislativi € sindacali, possono essere anticipati in orari meno caldi.

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti.
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L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione e, nel caso I'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta
inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Le responsabilita, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme del presente
articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto ed anche nel caso che il
subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti
sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la Stazione Appaltante, oltre
ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilita dell'Appaltatore,
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione dei
pagamento del saldo se il servizio & ultimato. Analoga procedura verra attivata nei confronti
dellimpresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui |'appaltatore deve farsi carico
dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato. |l pagamento
al'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia stato accertato
I'adempimento di tali obblighi. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per chiedere
risarcimento di danni. Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'art. 16
del presente capitolato, & stato tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto,
I'Appaltatore non potra avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso
che non sia previsto dal presente capitolato. L'Appaltatore ha Fobbligo di comunicare al Direttore
del’Esecuzione del Servizio tutte le notizie relative allimpiego della mano d'opera propria e delle
ditte subappaltatrici; deve comunicare in anticipo e per iscritto al Direttore dellEsecuzione del
Servizio le variazioni occorse ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte
subappalitatrici operanti nelle aree verdi comunali.

Art. 29 - RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi: _

1. comunicare al Direttore dellEsecuzione del Servizio Felenco dei mezzi operativi occorrenti allo
svolgimento del servizio, l'elenco del personale impiegato nello svolgimento del servizio
(specificandone linquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative
allimpiego della mano d'opera e tutti i dati che la Stazione Appaltante ritenga opportuno
raccogliere a fini statistici;

2. informare mensilmente il Direttore del’Esecuzione del Servizio sulle variazioni occorse ai propri
dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nei punti di lavoro, con
precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;

3. comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 30 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il controllo del'Esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso d’opera
del servizio vengono svolti dal Direttore dellEsecuzione del Servizio, supportato da Assistenti del
Direttore del'Esecuzione del Servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Servizio viene nominato dal
RUP. Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sulle aree verdi delia citta di Novara il Direttore
dellEsecuzione del Servizio tramite un costante coordinamento con il Direttore Tecnico nominato
dall'Appaltatore verifica quotidianamente I'attuazione del servizio che per la sua particolarita
abbisogna di una continua e constante presenza sul territorio. Al Direttore dell’Esecuzione del
Servizio, fanno capo le seguenti attivita:
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a) ha facolta, sotto la propria personale responsabilita, di modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie
particolari, esigenze relative a nuove necessita della Stazione Appaltante o/e dell'utenza;

b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con I'lmpresa. Autorizza l'lmpresa
appaltatrice per le eventuali seguenti attivita: - abbattimento alberi di qualsiasi dimensioni; -
potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;

c) controlla la qualitd e la quantita del servizio svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;

d) propone, sulla base della contabilitd del Servizio, i pagamenti degli stati di avanzamenti e la
liquidazione di cui all'art. 18, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);

e) convalida i documenti contabili e riferisce in merito al Responsabile del Procedimento e alla
Stazione Appaltante.

Art. 31 - ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dellEsecuzione del Servizic pud emettere Ordini di Servizio, detti Ordini saranno
numerati progressivamente e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma 0 a mezzo fax o
posta elettronica certificata (pec); il soggetio aggiudicatario deve darne corso entro 3 (ire) giorni
solari, naturali e continui dal ricevimento dell’'ordine, salvo diversa disposizione della D.S.. Allo
scadere del terzo giorno lavorativo, qualora I'Appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere,
viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nell’Art. 22. Per eventuali urgenze I'azione
dell Appaltatore deve essere immediata € comunque nello stesso giorno.

Art. 32 - NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare, nellesecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti,
nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro,
dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformita alle
vigenti norme di legge in materia € prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo piani delle misure
di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi.

Tutte le attivita previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
prevenzione degli infortuni ed lgiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appaito.
L'Appaltatore & tenuto a curare altresi il coordinamento di tutte le Imprese e Societa operanti sul
patrimonio vegetazionale nellesecuzione dei servizi al fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'Appaltatore.

In particolare, I'appaltatore dovra dare ai suoi operatori indicazioni precise riguardo le
attivita di taglio erba sui cigli di cavi, canali irrigui zone con notevole dislivello altimetrico
senza barriere di protezione. Le attivita di taglio erba dovra avvenire con adeguate
imbragature e comunque sempre a distanza di sicurezza dal cavo e dal canale.

Art. 33 - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA
DELLIMPRESA

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dell’Esecuzione del Servizio, quale suo rappresentante,
un Direttore Tecnico, come specificato allart. 10. L'impresa Aggiudicataria deve nominare dopo
I'aggiudicazione e comungue prima dellinizio dei servizi il Responsabile di Coordinamento e
Vigilanza (Referente) che si rapporti con il Committente ed i vari Datori di lavoro e Preposti per
garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i. in materia di
sicurezza sul lavoro riguardo i rischi specifici dell’attivita propria dell'appaltatore e per le possibili
problematiche emergenti in materia di sicurezza sul lavoro

e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.



Art. 34 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO E SOSPENSIONI

It Direttore dell’Esecuzione del Servizio fornisce le direttive circa I'espletamento del programma da
seguire per l'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo di
Sicurezza e nel DUVRI. L'Appaltatore dovra comunque sottoporre detto programma
preventivamente al Direttore dellEsecuzione del Servizio che potra approvarlo o richiederne
modifiche. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio in fase esecutiva ha la facolta di apportare
modifiche al programma del servizio, in relazione a variate condizioni di lavoro o per motivate
richieste operative da parte dell’appaltatore.

La sospensione e ripresa dei servizi & regolata come segue:

a) gualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei servizi, il Direttore dellEsecuzione del Servizio,
d'ufficio o su richiesta dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei servizi disponendone la
ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

b) fuori dei casi previsti dal precedente comma il Direttore dellEsecuzione del Servizio potra, per
ragioni di pubblico interesse o necessitd o per colpa dellimpresa, ordinare la sospensione
dei servizi per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a pill riprese, non
superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione di servizi stessi e mai per pit
di sei mesi complessivi.

c) nel caso la sospensione avesse durata pill lunga, 'Appaltatore potra richiedere lo scioglimento
def contratto senza oneri.

d) se I'Ente Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, 'Appaltatore ha diritto al rimborso
di maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti a) b) c) del
presente articolo, non spettera allappaltatore alcun compenso o indennizzo. in ogni caso la durata
della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto per 'ultimazione dei servizi.

Art. 35 - RESPONSABILITA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilitd a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o
dell'arte per garantire la pil completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecuzione del
servizio, la incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei e per evitare
danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d'opera, il soggetto aggiudicatario ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, alla Stazione Appaltante, sospendendo contemporaneamente |
servizi che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo
responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad
errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai
calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualitd dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei
servizi.

Art. 36 - PROPRIETA DEI DATI

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione del servizio (programmi del servizio, monitoraggio, censimento,
eventuali software applicativo sviluppati, planimetrie e documenti progettuali, ecc.) sono di
esclusiva proprietd della Stazione Appaltante. In caso di inosservanza del presente articolo la
Stazione Appaltante potra procedere alia risoluzione del contratto.

Art. 37 - CONTROVERSIE

In caso di divergenza fra il Direttore dellEsecuzione del Servizio e I'Appaltatore, qualunque esame,
apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni
riguardante il contratto deve essere comunicato dalla Stazione Appaltante allAppaltatore per
iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia
fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione: si stabilisce
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comunque che |'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini dei Direttore dell’'Esecuzione del Servizio.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al
Direttore del’lEsecuzione del Servizio, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione. In caso
di controversie il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore
dell’Esecuzione del Servizio e sentito 'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante una proposta
motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dalle parti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso alla
giurisdizione ordinaria presso it foro di Novara.

Art. 38 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla Stazione
Appaltante per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza del diritto alla
non applicazione della penale relativa. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore
quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Qualsiasi inadempienza che dovesse verificarsi nel corso del presente contratto a causa di
un’'incompatibilitd di qualsiasi strumento, apparecchiature e sistemi non potra essere considerata
come derivante da cause di forza maggiore e pertanto gli eventuali conseguenti danni saranno
posti a carico dell’appaltatore.

Non vengono comunque accreditati alllAppaltatore compensi per danni, di qualunque entita e
ragione, alle opere cosi dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli atirezzi e mezzi
d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere & limitato
allimporto di quanto necessario per 'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

E a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza
dell'Appaltatore stesso.

Art. 39 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1. La misurazione e la valutazione dei servizi & effettuata secondo ie specificazioni contenute nel
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso
diverso, & possibile utilizzare per la valutazione dei servizi le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'Appaitatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti di alcun genere, non
rispondenti al presente progetto, 2 menc che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi s'intende sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
di Servizio e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai servizi a misura
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e 'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti alfuso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, | grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
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c) relativamente ai materiali a pié d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto
in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
delfimpresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pié d'opera sul luogo di
impiego.

4. La contabilizzazione delle opere e deile forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi
contrattuali.

Art. 40 - NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto e disciplinato, salva 'applicabilita delle leggi speciali inderogabili, dalle norme del Codice
Civile nonché dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato Di Servizio. Ferma restando la
prevalenza delle pattuizioni che seguono, il rapporto & disciplinato dalla normativa statale relativa
alla contabilita di Stato ed agli appalti pubblici, le cui prescrizioni, qui pattiziamente richiamate,
sono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole del’accordo o con i principi da
esso desumibili. Resta altresi precisato che I'appaltc & anche disciplinato dalla normativa
comunitaria relativamente ai vari servizi richiesti all'appaltatore, il cui comportamento, specie con
riferimento alla normativa tecnica, deve essere ispirato a detta disciplina.

L'Appaltatore & tenuto contrattuaimente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa 'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

-c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi, dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
f) dai regolamenti comunali vigenti;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa:

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.:

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di
appalto;

j) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria;

k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia
essa statale, regionale o degli enti territoriali competenti.

PARTE TERZA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1. SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE — MATERIALI —
SCORPORI

OSSERVANZA DEL DM 12/12/2013

L'impresa dovra presentare documentazione comprovante il rispetto dell'Allegato 1 del D.M.
13/12/2013 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
“Criteri ambientali minimi per f'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto
di Ammendanti — aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione
(Allegato 1) e forniture di atirezzature elettriche d'ufficio — aggiornamento 2013 (Allegato 2)

Art. 1.1 Materiali e forniture in genere
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I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato di Servizio o degli
altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere
alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e formazione (UNI, CEIl, UNEL, ecc.) con la
notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la
relativa valenza dovra rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla
norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del
Capitolato Generale. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma
armonizzata o ad un benestare tecnico europeo cosi come definiti nella Direttiva 89/106/CEE,
ovvero conformi a specifiche nazionali dei paesi della Comunita Europea, qualora dette specifiche
garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della
Direttiva sopra richiamata. Tale equivalenza sara accertata dal Ministero dei LL.PP., Servizio
Tecnico Centrale, sentito il Consiglio superiore dei LL.PP. {v. in particolare il D.P.R. 21.04.1993 n.
246), Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
lappaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore
del’Esecuzione del Servizio, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore affidatario & comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a
far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione ¢ presso gli
Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato di Servizio o dal Direttore
del’Esecuzione del Servizio, sui materiali impiegati 0 da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. il prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme del C.N.R. od UNI, verra effettuato in contraddittorio e sard appositamente
verbalizzato. Le provviste non accettate dal Direttore del’Esecuzione del Servizio, in quanto ad
insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre rispondente ai requisiti richiesti
senza eccezione alcuna e senza che lo stesso possa pretendere alcuna variazione dei prezzi.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i dirittt che la Stazione Appaltante si riserva in sede di
collaudo finale.

Art. 1.2 Scorporo dell’appalto
ASSA S.p.A. si riserva la facolta di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza
che per questo I'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo.

CAPO 2. MATERIALE VEGETALE E AGRARIO

(Nell'eventualita fosse richiesto materiale vegetale e agrario la ditta appaltatrice dovra sottostare a
quanto di seguito indicato):

Art, 2. Materiale Agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari e forestali di
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.),
necessario alla corretta esecuzione del servizio. Prima dellinizio dei servizi dovranno essere
fornite al Direttore del’Esecuzione del Servizio, tutte ie schede tecniche di sicurezza dei prodotti
chimici utilizzabili per I'appalto, al fine del nullaosta per l'uso su territorioc comunale.

Art. 3. Terra di coltivo

Si intende per terra di coltivo lo strato superficiale (cm.25/30 sotto la cotica erbosa) di terreno
fertile agrario, priva di pietre, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni
agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

Per buon terreno agrario si intende:

scheletro (particelle > 2 mm.) < 5%; limo < 40%; argilla < 15%; pH compreso fra 5.5 -7,5; rapporto
C/N compreso fra 8/12; sostanza organica (peso secco) > 2,0%.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per 'ambiente, le
persone, gli animali, le piante.
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L'appaltatore prima di effettuare il riporto deila terra di coltivo dovra accertarne la qualita tramite
analisi fisico - chimica per sottoporla all'accettazione del Direttore dellEsecuzione del Servizio,
disponendo a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratori. Le analisi dovranno essere
eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato di Servizio, secondo i
metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati daila Societa ltaliana della
Scienza del Suolo {S.1.$.S.)

Art. 4. Concimi minerali ed organici

| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato
secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nellinvolucro originale della fabbrica, fatta
esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta quaiita e provenienza. |l
Committente, prima dell'utilizzo dovra fornite tutte le schede tecniche di sicurezza dei prodotti
chimici proposti.

Art. 5. Correttivi, ammendanti e pacciamature

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le
caratteristiche chimiche del terreno. Per ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di
composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. In accordo
con il Direttore dell’'Esecuzione del Servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste
purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti
preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente. L'appaltatore, prima
dell'utilizzo dovra fornite tutte le schede tecniche di sicurezza dei prodotti correttivi e ammendanti
proposti. Per pacciamatura si intende una copertura del terreno con prodotti di origine naturale o di
sintesi per controllare le infestanti, per limitare I'evapotraspirazione, ecc. | materiali per
pacciamatura dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con il
Direttore dellEsecuzione del Servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del
contenuto e dei componenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi il Direttore dellEsecuzione
del Servizio si riserva la facolta di valutare di volta in volta qualita e provenienza.

Art. 6. Approvvigionamento idrico

L'acqua per le eventuali irrigazioni manuali di soccorso verra prelevata, tramite autobotte, dai pozzi
comunali (Parco Celle Beccari e Parco del Terdoppio) e dalle prese idriche esistenti sul territorio
comunale.

CAPO 3. MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI

Art. 7. Modo di esecuzione dei servizi

Per norma generale l'appaltatore dovra, nellesecuzione di tutti i servizi affidati, attenersi
scrupolosamente alle migliori regole d'arte della tecnica, nonché alle prescrizioni che di sequito
vengono elencate e, caso per caso, a quelle ulteriori indicazioni che potra dare il Direttore
del’Esecuzione del Servizio. Dovranno essere osservate le norme tecniche relative alle tubazioni
di cui al D.M. LL.PP. del 12.12.1985 (G.U. n. 61 del 14.03.1986) e dovranno altresi essere
osservate le norme tecniche riguardanti le indagini geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988.

Art. 8. Abbattimento Alberi

Nell'eventualita il Direttore del’Esecuzione richieda interventi di abbattimenti di piante
I'abbattimento di qualsiasi albero, viene disposto dal Direttore dellEsecuzione del Servizio che
impartira le specifiche dell'intervento, e dovra essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani
esistenti in zona, utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumita
pubblica e danni ai manufatti (depezzamento, uso di funi, carrucole ecc.). E’ a cura dell'appaltatore
la fornitura e la posa di cartelli segnalatori e dei divieti necessari allo svoigimento della lavorazione
richiesta. In ogni caso 'appaltatore sara responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi
forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata
da ogni responsabilitd in merito. Le ramaglie di risulta dovranno essere depezzate o triturate a
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discrezione dell'lmpresa, le branche primarie ed i tronchi, dovranno essere deprezzati
adeguatamente (salvo diverse indicazioni dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio), i ceppi basali
dovranno essere macinati o trivellati o estirpati; il tutto dovra essere allontanato a cura
dell'appaltatore affidatario dei lavori, che sara proprietaria del legname derivato dagli abbattimenti.
Gli interventi richiesti dovranno avvenire normalmente (salvo specifica prescrizione del Direttore
dell'Esecuzione del Servizio) entro 3 giomni dalla segnalazione ed in assoluta sicurezza per le cose
e le persone, oltre che nel rispetto delle norme vigenti in materia di apertura di cantieri stradali.
Dopo l'esecuzione di abbattimento, I'appaltatore dovra rimuovere immediatamente (salvo specifica
prescrizione del Direttore del’Esecuzione del Servizio) tutte le risulte e lasciare il cantiere pulito
indipendentemente che l'operazione sia stata eseguita allinterno di parchi, giardini, edifici
scolastici e di pubblica utilita o lungo le vie cittadine.

Art. 9. Potatura degli alberi

Nell'eventualita il Direttore del’Esecuzione richieda interventi di potature detti interventi devono
essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie. Per le potature delle
alberate o di gruppi di alberi similari, si procedera seguendo la potatura della pianta tipo © modello
lavorata con la consulenza e la presenza del Diretiore dellEsecuzione def Servizio o di suo
delegato. Il Direttore dellEsecuzione del Servizio andra obbligatoriamente avvisata con 96 ore di
anticipo per presenziare all'inizio degli interventi.

Le potature autunno-invernali andranno eseguite almeno 20 giorni dopo la caduta delle foglie delle
specie su cui si deve intervenire; I'Impresa dovra terminare le operazioni entro e non oltre il 15
marzo salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore del’Esecuzione del Servizio.

| tagli effettuati sulla quasi totalitd delle piante non andranno protetti con mastici, o sostanze
similari, contenenti principi attivi fungicidi, salvo specifica prescrizione de! Direttore dellEsecuzione
del Servizio. In caso di utilizzo di mastici, la protezione andra applicata o spalmata con cura e su
superfici asciutte e pretrattate con spugnature di una sospensione a base di idrossido di rame. |!
materiale vegetale comunque ricavato e di risulta dovra essere immediatamente rimosso e smaltito
in autorizzati centri di compostaggio, le spese di smaltimento sono a totale carico del Gestore.

Le strade o le superfici interessate dagli interventi dovranno essere tempestivamente ripuliti da
rametti, segatura, trucioli e quanto altro presente non inerente con l'arredo ed il decoro.

Per potatura di formazione si intendono i tagli da effettuare su giovani piante in fase di
allevamento, in cui & possibile equilibrare e guidare lo sviluppo in armonia con Phabitus naturale
dell'essenza. Non sono ammessi tagli di branche o rami superiori a 8 cm di diametro, senza
accertamento della necessita e consenso del Direttore dell’'Esecuzione del Servizio.

Per tagli di contenimento sono da intendere 'eliminazione dei polloni e di rami o branche, anche
di una certa importanza, che si accrescono in evidente contrasto con I'ambiente circostante (altre
piante, edifici, etc.} o che determinano una precaria e pericolosa distribuzione dei carichi (tagli di
bilanciamento della chioma). Le specifiche degli interventi, se necessarie o richieste, verranno
indicate di volta in volta dal Direttore del’Esecuzione del Servizio.

Per potatura di rimonda si intende il taglio e 'asportazione del materiale secco (legno, foglie e
aghi} e/o marcescente.

Per potatura di risanamento si intende il taglio di rami o branche compromesse ed interessate,
anche parzialmente, da carie, corpi fruttiferi fungini, danni da insetti o lesioni meccaniche. II
materiale di questo tipo andra asportato con cura e distrutto con cura e celeritd mediante fuoco, in
luogo indicato.

Per potatura al verde s'intendono quegli interventi di sfoltimento dei rami e di eliminazione delle
parti inutili ed esaurite per la funzione da svolgere che permettono un controflo dell’equilibrio
vegetativo: sono da eliminare i polloni non richiesti, i rami mal inseriti sulle branche, i secchioni
vigorosi, le parti sfiorite efo trasformate in frutti (per es. sulle rose), parti con gravi sintomi di
malattie fungine o gravemente attaccate da insetti, e quanto altro ritenuto dal Direttore
del’Esecuzione del Servizio superfluc e dannoso. Il periodo piu indicato per questa operazione é
compreso per la maggior parte delle piante tra il 15 Giugno ed il 30 agosto.
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Art. 10. Irrigazione di soccorso di alberi, arbusti, siepi e fioriere

Il Direttore del’'Esecuzione del Servizio pud richiedere all'appaitatore affidatario pericdici interventi
di irrigazione mediante autobotte o con collegamento alla rete idrica (se disponibile) sulle piante da
pcco messe a dimora. La quantita di acqua da erogare dovra essere sufficiente a soddisfare il
fabbisogno idrico, secondo le esigenze delle specie coltivate, 'andamento meteo climatico e le
indicazioni del Direttore del’Esecuzione del Servizio.

L'appaltatore affidatario dovra operare in modo tale da evitare ruscellamenti superficiali o
formazione di cavita nel terreno, causate dalla concentrazione del getto d’acqua in un punto. In
particolare, per lirrigazione delle specie arboree, si dovranno utilizzare gli appositi tubi corrugati
presenti attorno alla zolla radicale.

n ogni caso, anche se il numero di interventi annuali previsti & stato esaurito e le condizioni
climatiche lo richiedono, previa autorizzazione da parte del Direttore dellEsecuzione del Servizio,
si dovra procedere alle irrigazioni di cui sopra che, nella parte eccedente, saranno contabilizzate
con riferimento all’Elenco Prezzi allegato.

L'eventuale deperimento delle piante, quando risulti palesemente riconducibiie al mancato apporto
idrico, comportera la sostituzione delle stesse, con ogni onere a carico dell’appaltatore.

La Stazione Appaltante si assume I'onere dei relativi consumi idrici.

Art. 11, Sfalcio dei prati, tappeti erbosi e scarpate inerbite

La lavorazione consiste nello sfalcio dei prati in parchi attrezzati, aree sgambamento cani, aiuole
stradali, giardini scolastici, rotonde e scarpate stradali ecc., con l'uso di tosaerba a lame rotanti o
elicoidali, con rifinitura mediante decespugliatore nelle parti non raggiungibili con le macchine
operatrici (cordeli interni ed esterni del prato, tronchi degli alberi compresa l'asportazione dei
rampicanti che dal prato colonizzano gli stessi, arbusti, arredi, aiuole di piccole dimensioni, ecc.).
Per tutte le lavorazioni che prevedono il taglio defl'erba (sfalcio, mulching, trinciatura) si pretende
che le aree, al termine delle operazioni di taglio, risultino ordinate e pulite. A tale scopo in tali
lavorazioni sono compresi:

la raccolta preliminare dei rami e dei residui vegetali sul prato;

la raccolta preliminare dei rifiuti;

il taglio ad altezza regolare sulle aree verdi evitando la formazione di “creste” caratterizzanti
i passaggi irregolari con radiprato;

4. il taglio erba sui cordoli, anche nel lato strada, sui percorsi pedonali se non diserbati,
infestanti e caditoie, I'eliminazione di specie infestanti a rapido accrescimento ad esempio
(Reynutria Japonica, ricacci di Robinia pseudoacacia, Ailanthus Altissima, Acer negundo,
ecc....)

5. qualora venga richiesto il taglio dell'erba con raccolta (sfalcio) e fossero presenti foglie a
terra, le stesse dovranno essere raccolte contestualmente al taglio dell'erba senza costi
aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Gli esecutori dovranno adottare le dovute precauzioni al fine di scongiurare danni agli alberi,
arbusti, attrezzature, pavimentazioni ecc.

Particolare attenzione si dovra porre nell'utilizzo dei decespugliatori e macchine rasaerba in
prossimita delle piante, eventuali danni provocati durante I'esecuzione del servizio saranno
addebitati al’appaltatore affidatario come segue:

Per essenze arboree con circonferenza tronco massima di cm. 30 misurata a 1 mt. da terra,
il Direttore dell’Esecuzione del Servizio contestera con verbale e documentazione
fotografica il danno procurato e all’appaltatore spettera I'obbligo di sostituire nei tempi e
modi dovuti 'essenza arborea danneggiata, con la stessa specie, delle stesse dimensioni.
Per essenze arboree con circonferenza tronco superiore a cm. 30 misurata a 1 mt. da terra,
il Direttore dell’Esecuzione del Servizio contestera con verbale e documentazione
fotografica il danno procurato e applichera una penale per ogni ferita riscontrata anche
sulla stessa essenza arborea di €. 100,00 (Cento/00), riservandosi la facolta nel caso di
grave danneggiamento di procedere nei seguenti modi:

W=
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fare sostituire nei tempi e modi dovuti 'essenza arborea danneggiata, con la stessa specie,
delle stesse dimensioni.

Procedere con valutazione Fitostatica ed eventuale intervento di messa in sicurezza
dell’essenza arborea danneggiata addebitando interamente i costi all’appaltatore affidatario.
Al fine inoltre di preservare il patrimonio arboreo di Platani della Citta di Novara dalla presenza di
Cancro Colorato del Platano, € richiesto di non effettuare il taglio dell’'erba con decespugliatore a
ridosso dei colletti dei Platani. A livello operativo verranno date indicazioni specifiche agli operatori
sulle aree a maggior tutela (zone focolaio).

Il materiale verde di risulta dovra essere successivamente raccolto e smaltito secondo le normative
vigenti e le indicazioni della Stazione Appaltante.

Il numero previsto di tagli annuali & di 2 con raccolta e 5 con metodo “Mulching” mentre sulle aiucle
sino a mt. 1,50 sono previsti 7 tagli con raccolta, il tutto & suscettibile di modifiche in aumento o in
diminuzione a seconda delle necessita, pertanto ogni intervento deve essere autorizzato dal
Direttore dell'Esecuzione del Servizio; il periode di lavorazione indicativamente va da Aprile 2019
ai primi mesi 2020, con una frequenza variabile in funzione del'andamento climatico, della
presenza o meno di impianto d'irrigazione ed in generale delia velocita di crescita dell'erba.

A tal fine 'appaltatore affidatario dovra organizzare il lavoro secondo un programma da sottoporre
ad approvazione della S.A.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1 005 005 - 11 005 006 - 11 005 007 - 11 005 009

Art. 12. Sfalcio dei prati e tappeti erbosi metodo “MULCHING”

La lavorazione consiste nello sfalcio dei prati in parchi attrezzati, con sminuzzamento e rilascio in
sito del materiale vegetale di risulta.

Gli interventi di taglio erba previsti dovranno essere eseguiti in media ogni 15/20 giorni,
anticipando o posticipando [intervento in base alla stagione e all'andamento climatico e
meteorologico, qualora, a insindacabile giudizio de! Direttore dell'esecuzione del servizio il
risultato finale del "mulching" non sia ritenuto soddisfacente a causa dell'altezza eccessiva
dell'erba in origine, della presenza di rifiuti non raccolti, triturati e dispersi sul tappeto erboso
oppure di cumuli d’erba non friturata a dovere, limpresa dovra porvi rimedio provvedendo
tempestivamente alla raccolta e allo smaltimento del materiale di risulta senza nulla pretendere
dalla stazione affidataria.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1 005 008

Art. 13. Potatura di siepi

La lavorazione consiste nelle seguenti operazioni:

Potatura di fine inverno secondo le esigenze di ogni singola specie, in accordo al programma
stabilito con la $.A., ad esclusione di quelli a fioritura precoce.

Potatura estiva atta al mantenimento performante degli arbusti e formale deile siepi, rimonda delle
parti secche e rimozione delle fioriture esaurite;

Durante le operazioni di potatura dovranno essere eliminate eventuali infestanti presenti in
prossimita delle siepi, mediante zappatura manuale o diserbo selettivo.

Eventuali piante secche o deperenti dovranno essere rimosse e smaltite secondo le normative
vigenti, e di cid deve essere data comunicazione al Direttore dell'esecuzione, che ne potra disporre
la sostituzione.

A discrezione del Direttore dell'esecuzione del Servizio, sara possibile la rigenerazione di siepi ed
arbusti eccessivamente sviluppati, attraverso il contenimento e/o abbassamento degli stessi anche
in maniera drastica, alle stesse condizioni economiche.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1005 014a — 1 005 014b
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Art. 14. Trinciatura delle aree incolte

Tale lavorazione consiste nello sfalcio della vegetazione spontanea cresciuta in aree non investite
a prato, mediante Fuso di trinciatrici o decespugliatori € anche mirato al contenimento della
infestazione di Ambrosia artemisiifolia. L'uso di diserbanti ad azione totale sulle aree in questione
dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore dellEsecuzione del Servizio. Il tutto
suscettibile di modifiche in aumento o in diminuzione a seconda delle necessita, pertanto ogni
intervento deve essere autorizzato dal Direttore del’Esecuzione del Servizio. Il materiale vegetale
di risulta dovra essere raccolto e smaltito secondo le vigenti normative. Analoga lavorazione &
prevista per la trinciatura delle scarpate stradali.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1 005 010

Art. 15. Spollonatura ed eliminazione dei rami avventizi

Su richiesta del Direttore dell’esecuzione del Servizio ogni qual volta se ne rawvisi la necessita,
anche in seguito a segnalazioni pervenute direttamente dall'utenza cittadina.

La lavorazione consiste nella rimozione dei polloni e dei ricacci presenti sugli alberi che
possiedono tale attitudine, fino all'altezza massima raggiungibile senza I'ausilio di scale o cestelii.
La recisione del ricaccio nel punto di inserzione deve avvenire con taglio netto mediante cesoia
manuale, pneumatica o elettrica, senza lasciare sperone alcuno.

In ogni caso si dovra operare senza arrecare danni alle alberate, come scortecciamenti o lesioni al
fusto e ai rami. Particolare attenzione dovra essere posta all’eliminazione di ricacci o succhioni
cresciuti in corrispondenza di segnaletica stradale, impianti semaforici, incroci ecc. al fine di
garantirne la visibilitd. Tale operazione pud essere eseguita con cesoie manuali munite di
prolunga.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1 005 015

Art. 16. Gestione completa dei roseti

La gestione dei roseti prevede le seguenti operazioni:

Potatura, volta a favorire la fioritura e non alla semplice riduzione dei volumi.

L'epoca d'intervento varia in funzione delia specie. Per quelle con fioritura sui rami dell'anno il
periodo indicato & la fine dell'inverno prima della ripresa vegetativa, mentre per queile con fioritura
sui rami di 1 anno & dopo la fioritura.

Dovranno essere rimossi inoltre tutti i polloni sviluppatisi al disotto del punto d'innesto.

Scerbature manuali ogni volta che necessita della vegetazione infestante cresciuta nonostante |
materiali pacciamanti in modo da mantenere sempre pulito il terreno.

Eventuale trattamento con prodotto antigerminante registrato ed autorizzato dal Ministero della
Sanita e dalle ASL.

Concimazione con concimi minerali a cessione prolungata o con concimi organici naturali. Le
quantita da somministrare varieranno in funzione del tipo di concime utilizzato e della relativa
concentrazione degli elementi fertilizzanti.

Trattamenti contro i principali parassiti delle rose: Ticchiolatura, oidio, afidi e ragnetto rosso,
quando questi raggiungono un livello presenza significativo. Tali trattamenti potranno essere
eseguiti sia con prodotti di origine naturale che ci sintesi purché autorizzati.

E’ facolta del Direttore dell'esecuzione del Servizio richiedere allappaltatore affidatario, puntuali
analisi specialistiche (ad esempio del suolo), con relativo piano di concimazione associato,
finalizzato a massimizzare I'intervento di concimazione.

Articoli in Elenco Prezzi relativi alla lavorazione: 1 005 027

CAPO 4 — NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 17. Norme generali
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Art. 17.10bblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto

| servizi saranno valutati esclusivamente con i prezzi contratto al netto del ribasso; tali prezzi
devono ritenersi accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato di Servizio e negli Atti contrattuali, sia gli
obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e
comunque di ordine generale e necessaria dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini
assegnati.

Pertanto, I'Appaltatore, net formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state
omesse negli atti e nei documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i
servizi in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare | servizi appaltati rispondenti sotto
ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune,
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i servizi
completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato di Servizio,
che negli altri Atti dellAppalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti,
precisati nel presente Capitolato di Servizio e ogni spesa generale nonché I'utile dell’'appaltatore.

Art. 17.2 Valutazione e misurazione dei servizi

Le norme di valutazione e misurazicne che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di
tutte le quantita dei servizi da compensarsi a misura e che risultassero eseguite.

Per gli Appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali
quantita di servizi risultanti in aumento o in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo
forfetario, a seguito di variazioni del servizio appaltato che si rendessero necessarie incorso
d'opera.

L'appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore del’Esecuzione del Servizio, alle
misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere
esso stesso [iniziativa per le necessarie verifiche, e ¢id specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progredire del servizio non potessero pill essere accertate.

Resta precisato peraltro che l'appaltatore avra comunque l'onere di predisporre in dettaglio
eventuali disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite, con le quote
necessarie, atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilita correlati a dette misure da predisporsi
anch’essi a cura dello stesso appaltatore.

La quantita dei materiali provvisti a pié d'opera e dei servizi a misura sara determinata con metodi
geometrici, ovvero a numero © a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. | servizi
saranne liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate nel
progetto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dellesecuzione del Servizio, anche se
dalle misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc.
superiori a quelli, quali che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantita. Soltanto nel
caso che il Direttore dell'esecuzione del Servizio abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantita, di
queste si terra conto nella contabilizzazione.

Le misure saranno prese in contraddittorio a manc a mano che si procedera all'esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati del Direttore dell’'esecuzione
del Servizio e dell’appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di
rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.
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Art.18. Valutazione dei lavori in economia

Saranno riconosciute soltanto le prestazioni e forniture in economia disposte esplicitamente dal
Direttore dell’Esecuzione del Servizio, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori
secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
Limporto di tali prestazioni, e provviste non potra superare il 5% dellimporto complessivo
dell’appalto.

Art. 18.1 Mano d’opera

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi. ,

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili de! mestiere e per la loro manutenzione, nonché la quota per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile
dell’appaitatore.

Art. 18.2 Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti,
operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o carburante, f'energia
elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per
I'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, I'allontanamento delle
stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le
spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell’appaltatore.

Art. 18.3 Materiali a pié d’opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d'opera dovranno intendersi compresi e compensati
tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti allimpiego, in cumuli,
strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabiiito dal Direttore dell’Esecuzione del
Servizio. Nel prezzo dovrd aitresi intendersi compreso I'approntamento di ogni strumento o
apparecchio di misura occorrente, impiego ed il consumo dei mezzi d’'opera, la mano d'opera
necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile dell'appaltatore ed ogni spesa ed incidenza
per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a
numero, come disposto dal presente Capitolato di Servizio e dallart. 28 del Capitolato Generale.

Art. 19. Valutazione dei servizi a misura

Nel prezzo dei servizi valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la
fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione ¢ posa in opera dei materiali, tutti i mezzi e la
manodopera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le
occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese
generali, I'utile dell'appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare i servizi compiuti a regola
d'arte.
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