

Prot. LC/8065

Novara 10/08/07

**OGGETTO: ESITO GARA PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E DELLE
RETI TECNOLOGICHE DELL'AREA DI VIA CAVALLARI 18, NOVARA
(Rif. bando di gara prot. 5809 del 06/06/07)**

L'ASSA S.p.A con sede in Novara, Via Sforzesca, 2, in riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori di ripristino pavimentazioni e reti tecnologiche nell'area di via Cavallari 18- Novara di cui al bando di gara prot. 5809 del 06/06/07, disciplinare prot. 5810 del 06/06/07, e tutti i documenti citati al punto 27 del disciplinare di gara prot. 5809 del 06/06/07 dell'importo complessivo (Lotto 1 + Lotto 2) dei lavori a corpo di Euro **136.191,58 + iva**, di cui Euro 129.466,57 + iva soggetti a ribasso ed Euro 6.725,01 + iva per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, svoltasi mediante **procedura aperta** in 1^a seduta pubblica in data 05/07/07 ed in II^a seduta pubblica in data 18/07/07 ed aggiudicata definitivamente in data 03/08/07, ai sensi dell'**art. 65 del D.lgs 163/06**, **rende noto quanto segue:**

- a) Ditte partecipanti:
 - Impresa Cardani Francesco Srl con sede in NOVARA, C.so Trieste 78
- b) Ditte offerenti:
 - Impresa Cardani Francesco Srl con sede in NOVARA, C.so Trieste 78
- c) la gara è stata aggiudicata definitivamente, con le modalità previste dal disciplinare prot 5810 del 06/06/07 alla ditta **"IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL"**
- d) ribasso applicato **13,53%** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- e) il corrispettivo complessivo (Lotto 1 + Lotto 2) dei lavori a corpo è di Euro **118.674,75+ iva** di cui :
 - Euro 111.949,74 + iva per lavori veri e propri (già al netto del ribasso sopra citato);
 - Euro 6.725,01 + iva per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

I lavori saranno espletati con le modalità ed in ottemperanza a quanto previsto nel bando di gara prot. 5809 del 06/06/07, disciplinare di gara prot. 5810 del 06/06/07, capitolato speciale prot. 5811 del 06/06/07 (parte I^a e parte II^a) elaborati di progetto (tav. 1 agg. 01/06/07 e tav. 4 agg. 01/06/07), piano di sicurezza e coordinamento giugno 2007 REV 2 prot. 5812 del 06/06/07, elenco prezzi agg. 01/06/07 prot. 5813 del 06/06/07, analisi dei prezzi a corpo del 30/03/07 prot. 5814 del 06/06/07, relazione generale prot. 5819 del 06/06/07 comprensiva di quadro economico e cronoprogramma agg. 01/06/07, schema di contratto prot. 5820 del 06/06/07

In fede

Il Direttore Amministrativo
Dr. Marco Zagnoli